

## Planilha de Detalhamento do BDI

|                                                                                                           |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Tomador                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS                    |              |
| Nº do Contrato de Repasse                                                                                 | -----                                                   |              |
| Nome da Obra                                                                                              | TRAVESSIA DO CÓRREGO DOS QUIRINOS                       |              |
| Município da Obra                                                                                         | PEDRANÓPOLIS - SP                                       |              |
| Tipo de Obra                                                                                              | Construção de rodovias e ferrovias                      | ▼            |
| Contribuição Previdenciária                                                                               | Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 | ▼            |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |                                                         | <b>100%</b>  |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            |                                                         | <b>2,00%</b> |

| Parcelas do BDI                             | Valor percentual adotado |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| (AC) - Administração Central                | 3,93                     |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia               | 0,32                     |
| (R) - Risco                                 | 0,50                     |
| (DF) - Despesas Financeiras                 | 1,02                     |
| (L) - Lucro                                 | 6,64                     |
| (I <sub>1</sub> ) - PIS                     | 0,65                     |
| (I <sub>2</sub> ) - COFINS                  | 3,00                     |
| (I <sub>3</sub> ) - ISS                     | 2,00                     |
| (I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária | 4,50                     |
| <b>BDI Adotado</b>                          | <b>25,59</b>             |

| Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Mín                                                                                        | Med. | Máx. |
| 3,80                                                                                       | 4,01 | 4,67 |
| 0,32                                                                                       | 0,40 | 0,74 |
| 0,50                                                                                       | 0,56 | 0,97 |
| 1,02                                                                                       | 1,11 | 1,21 |
| 6,64                                                                                       | 7,30 | 8,69 |
| 0,65                                                                                       | 0,65 | 0,65 |
| 3,00                                                                                       | 3,00 | 3,00 |
| 2,00                                                                                       | 2,00 | 5,00 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

| Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária                                 | 19,60 |

| Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.<br>Acórdão TCU 2622/2013 |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 19,60                                                                                  | 20,97 | 24,23 |

### DECLARAÇÕES


DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de PEDRANÓPOLIS - SP, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS.

Observações:

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br>Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento<br>Marcos Donizeti de Oliveira Monaro | 28.027.230.211.566.500                   |
|                                                                                                                                                                               | Nº ART ou RRT do orçamento<br>07/07/2022 |
| Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento                                                                                                                 | Data                                     |